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	Sarunu procedūras kandidātiem



Par sarunu procedūru Nr.AST2021/139 "330 kV gaisvadu līnijas LNr.322 Viskaļi (Jelgava) - Brocēni balstu nomaiņa"

Nosūtām atbildes uz saņemtajiem jautājumiem par sarunu procedūru Nr.AST2021/139 "330 kV gaisvadu līnijas LNr.322 Viskaļi (Jelgava) - Brocēni balstu nomaiņa" (turpmāk – Sarunu procedūra).
1. jautājums: Saskaņā ar Sarunu procedūrai pievienoto Līguma noteikumu 4.2.punktu "Līguma izpildes nodrošinājums" Uzņēmējam ir jāiesniedz Līguma izpildes nodrošinājums 5% apmērā no Akceptētās Līguma summas savukārt saskaņā ar 14.3.punktu "Ieturējuma naudas summas limits" – 10% no Akceptētās Līguma summas. Pēc būtības iepriekš minētais ir dubults nodrošinājums Līguma izpildei, kas viens otru pārklāj, jo abos gadījumos Pasūtītājam ir iespēja vērsties pret Uzņēmēju Līguma neizpildes gadījumā.
Veikt grozījumus Līgumā, izslēdzot vienu no nodrošinājuma veidiem un atstājot tikai vienu, vai nu Līguma izpildes nodrošinājumu, vai 10% ieturējumu no Akceptētās Līguma summas.
Atbilde: Atbildot uz jautājumu, AS "Augstsprieguma tīkls" norāda, ka Sarunu procedūras līguma projektā "Ieturējuma naudas summas limits" tiks samazināts no 10 % uz 5 %, vienlaikus līguma izpildes nodrošinājums tiek saglabāts 5% apmērā no Akceptētās līguma summas. Līdz ar to kopējais līguma izpildes nodrošinājums un ieturējuma naudas summas limits nepārsniegs 10 %.

2. jautājums: Saskaņā ar Sarunu procedūrai pievienotā Tehniskā uzdevuma 8.punktu "Atslēgumu organizācija", balstoties uz jūsu atslēgumu plānu, projektu ir paredzēts realizēt 4 posmos. Pabeidzot katru posmu, tas tiek ieslēgts un sākta tā ekspluatācija.
Veikt grozījumus līgumā, paredzot, ka garantijas ieturējuma naudu, kas tiek aprēķināta un ieturēta no konkrētā darbu izpildes posma izmaksām, ir iespējams saņemt pēc katra darbu izpildes posma pabeigšanas un ekspluatācijas uzsākšanas, jo ir nepamatoti un nesamērīgi, ka garantijas ieturējuma summu arī par tiem pabeigtajiem darbu posmiem, kurus Pasūtītājs ekspluatē, izpildītājs ir tiesīgs saņemt tikai pēc visu darbu izpildes posmu pabeigšanas. Tā pat veikt grozījumus līgumā, paredzot ka garantija sākas no brīža, kad Pasūtītājs uzsāk konkrētā posma ekspluatāciju, nevis no visa objekta nodošanas ekspluatācijā.
Atbilde: FIDIC Dzeltenās grāmatas Speciālo noteikumu 1.1.5.6. punktā ir noteikts, ka "Posms" nozīmē Darbu daļu, kas norādīta Piedāvājuma pielikumā kā Posms (ja tāds ir). AS "Augstsprieguma tīkls" paskaidro, ka objektā "330 kV gaisvadu līnija LNr.322 Viskaļi (Jelgava) – Brocēni, Jelgavas, Dobeles un Saldus novadi" darbu sadalīšana posmos nav plānota, tāpēc ierosinātie līguma grozījumi netiks veikti.

3. jautājums: Gan Eiropā, gan pasaulē kopumā, COVID-19 pandēmijas apkarošanas pasākumi ir būtiski ietekmējuši dažādas saimnieciskās darbības jomas, t.sk. būvniecības jomu. Šī ietekme ir izpaudusies gan dažādos ierobežojumos darbaspēkam un tā apritei, gan ražošanā, gan loģistikā un pēc tam pārvēršoties straujā būvniecības pakalpojumu pieprasījuma pieaugumā visā Eiropā, jo viens no novājināto ekonomiku stimulēšanas pasākumiem saistīts ar valstu liela apmēra investīcijām infrastruktūras būvniecībā. Visi minētie apstākļi ir rezultējušies līdz šim nepieredzētā būvniecības izmaksu pieaugumā visā Eiropā (kā liecina dažādi avoti atsevišķām preču grupām līdz 30% un pat vairāk), t.sk. Latvijā, jo īpaši energoresursos un tādās materiālu grupās kā metāls, bitumens, cements, kokmateriāli u.c. Turklāt, sakarā ar to, ka pieprasījums pārsniedzis piedāvājumu, arī šo materiālu pieejamība tirgū ir kļuvusi stipri ierobežota, bet piegāžu termiņi krietni ilgāki.
Veikt grozījumus līgumā, paredzot izmaksu indeksāciju. Lai gan iepirkuma dokumentācijā norādīts, ka līgums tiks slēgts saskaņā ar Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (FIDIC) izstrādātajiem "Būvniecības darbu līguma noteikumiem būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs" (FIDIC Sarkanā grāmata)", tomēr, ievērojot Pasūtītāja veiktās būtiskās izmaiņas FIDIC līgumā, t.sk. izslēdzot cenu indeksācijas iespēju ilgtermiņa līgumos, FIDIC līguma nozīme un būtība faktiski ir "iznīcināta". Indeksācijas nozīme ir ļoti būtiska un ļauj sasniegt iepirkuma mērķus.
Veikt grozījumus līgumā paredzot, ka Objekta vajadzībām faktiski iegādātos un piegādātos materiālus, kuri ir uzrādīti Pasūtītājam un tiek uzglabāti ar Pasūtītāju saskaņotā materiālu novietnē, uzņēmējam ir tiesības noprocentēt vismaz 80% apmērā no šo materiālu tāmes vērtības arī pirms to iestrādes objektā. Tādējādi būtu iespējams būtiski samazināt izmaksu pieauguma riskus, kā arī Pasūtītājam būtu iespējams saņemt saimnieciski izdevīgākus piedāvājumus, līdz ar to arī ieekonomējot publiskos naudas līdzekļus.
Atbilde: AS "Augstsprieguma tīkls" paziņo, ka Sarunu procedūras dokumentos iekļautais līguma projekts tiks papildināts ar noteikumiem par cenu indeksāciju, Līguma Speciālo Noteikumu 14.1. punktu "Līguma cena" papildinot ar tekstu šādā redakcijā:
Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:
"Ne ātrāk kā 12 mēnešus no Līguma noslēgšanas Puses ir tiesīgas palielināt vai samazināt samaksu neizpildītajiem Darbiem, izņemot būvniecības izpilddokumentācijas, tai skaitā būvprojekta izstrādi, ja iestājies viens no zemāk minētajiem apstākļiem:
[bookmark: _Hlk92281309]Patēriņa cenu indekss Latvijas Republikā, publicēts Oficiālās statistikas portālā https://stat.gov.lv/lv iepriekšējo 12 mēnešu periodā pārsniedz 3%. Šādā gadījumā samaksa par Darbiem ik gadu var tikt palielināta apmērā, kas veidojas kā starpība, no Patēriņa cenu indeksa atņemot 3;
Patēriņa cenu indekss Latvijas Republikā, publicēts Oficiālās statistikas portālā https://stat.gov.lv/lv, iepriekšējo 12 mēnešu periodā nesasniedz 0%. Šādā gadījumā samaksa par Darbiem ik gadu var tikt samazināta tādā apmērā, kādā Patēriņa cenu indekss ir negatīvs (deflācija)".

Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā:
"Šī apakšpunkta sestajā rindkopā minētās izmaiņas, ņemot vērā patēriņa cenu indeksa svārstības iepriekšējo 12 mēnešu periodā, Puses ir tiesīgas ierosināt vienu reizi gadā, ja šāds ierosinājums rakstiski izteikts ne vēlāk kā līdz tekošā mēneša pēdējam datumam. Uzņēmējs nav tiesīgs ierosināt samaksas palielinājumu Darbiem, kuru izpilde tiek kavēta no Uzņēmēja atkarīgu iemeslu dēļ".

Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā:
"Par šī apakšpunkta sestajā rindkopā minētajiem grozījumiem Puses noslēdz rakstveida grozījumus Līgumā".

AS "Augstsprieguma tīkls" norāda, ka tās kā valsts kapitālsabiedrības mērķis ir racionāla un ekonomiski pamatota resursu izmantošana. Lai minētais mērķis tiktu sasniegts, AS "Augstsprieguma tīkls" ir pienākums pārliecināties par piegādāto materiālu un būvizstrādājumu kvalitāti pirms to apmaksas. Maksājumi ir jāveic saskaņā ar FIDIC Dzeltenā grāmatas Speciālo noteikumu 14.3. un 14.7. punktu, kolīdz regulārais maksājums ir sasniedzis vismaz 50 000 EUR. Ņemot vērā minēto skaidrojumu un plānotos līguma grozījumus attiecībā uz līguma cenas indeksāciju, AS "Augstsprieguma tīkls" nepiekrīt ierosinātajiem līguma grozījumiem attiecībā uz objektam piegādāto materiālu apmaksas kārtību un šādus līguma grozījumus neveiks.

AS "Augstsprieguma tīkls" paskaidro, ka saskaņā ar Sarunu procedūras nolikuma I daļas "Instrukcijas" 1.3. punktā noteikto Līguma speciālajiem noteikumiem Kandidātu atlases posma laikā ir informatīvs raksturs, to gala redakcija tiks paziņota Kandidātiem, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumu.

4. jautājums: Gadījumā, ja līgumā netiek iekļauta indeksācija, garantijas naudas atgriešana pēc tam, kad tiek uzsākta etapa ekspluatācija un iespēja noprocentēt faktiski piegādātos materiālus pirms to iestrādes objektā, lūdzam sniegt skaidrojumu, kurā pozīcijā iekļaut līguma finansējumu?
Atbilde: AS "Augstsprieguma tīkls" lūdz skatīt uz iepriekšējiem jautājumiem sniegtās atbildes, kā arī paskaidro, ka finansējuma piesaiste līguma izpildei ir uzņēmēja atbildība.

Lūdzam apstiprināt šīs vēstules saņemšanu.


	Valdes loceklis
	Mārcis Kauliņš
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