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[bookmark: _Hlk73697345]Projektēšanas, celtniecības un montāžas darbi apakšstacijas Nr.17 "Suntaži" 110kV transformatoru pievienojumu 20kV kopņu tiltu pārbūvei un 110kV transformatora TNr.1 nomaiņai

	Nr. 
p. k.
	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības cena, EUR
	Summa, EUR
	Izpildes termiņš.

	1.
	Projektēšanas darbi
	
	
	
	
	

	1.1
	Elektrotehniskie risinājumi
	kompl.
	1
	
	
	

	1.2
	Būvkonstrukcijas
	kompl.
	1
	
	
	

	1.3
	Releju aizsardzības un automātikas un DVS risinājumi
	kompl.
	1
	
	
	

	1.4
	Komercuzskaites un pašpatēriņa uzskaites risinājumi
	kompl.
	1
	
	
	

	1.5
	Projekta saskaņošana
	kompl.
	1
	
	
	

	1.6
	Autoruzraudzība objektā
	kompl.
	1
	
	
	CMD laikā

	1.7
	Izpildprojekts 
	kompl.
	1
	
	
	23.12.2022.

	2.
	Celtniecības montāžas darbi.
	
	
	
	
	

	2.1
	Būvlaukuma sagatavošana, iekārtošana un uzturēšana
	kompl.
	1
	
	
	

	2.2
	Esošā transformatora TNr.1 demontāža un sagatavošana rezervēšanai, lai avārijas gadījumā to varētu ieslēgt 72 stundu laikā, saskaņā Tehniskā uzdevuma punktu 2.1.
	gab.
	1
	
	
	

	[bookmark: _Hlk73698002]2.3
	Esošo 110kV transformatoru portālu demontāža
	kompl.
	2
	
	
	

	2.4
	Esošā transformatora TNr.1 montāžas enkuru demontāža
	kompl.
	1
	
	
	

	2.5
	Esošā transformatora TNr.1  pamata un virszemes eļļas uztvērējbedres demontāža
	kompl.
	1
	
	
	

	2.6
	Jaunā transformatora TNr.1  pamata un virszemes eļļas uztvērējbedres izbūve
	kompl.
	1
	
	
	

	2.7
	Jaunā transformatora TNr.1 uztvērējbedres pievienošana esošajai eļļas stiklaplasta savācējtvertnei
	kompl.
	1
	
	
	

	2.8
	Apkalpošanas platformu izgatavošana, uzstādīšana pie RZS iekārtas motorpiedziņas un  sekundāro spaiļu skapjiem
	kompl.
	1
	
	
	

	2.9
	110kV strāvmaiņu pamatu izgatavošana un uzstādīšana.
	kompl.
	1
	
	
	

	2.10
	110kV strāvmaiņu  metālkonstrukciju izgatavošana un uzstādīšana
	kompl.
	1
	
	
	

	2.11
	110kV strāvmaiņu piegāde un uzstādīšana.
	gab.
	3
	
	
	

	2.11.1
	110kV strāvmaiņu sekundāro ķēžu kastes piegāde un uzstādīšana
	gab.
	1
	
	
	

	2.12
	Jauno 110kV transformatoru portālu pamatu izbūve un uzstādīšana
	kompl.
	2
	
	
	

	2.13
	Jauno 110kV transformatoru portālu metāla konstrukciju izgatavošana un montāža
	kompl.
	2
	
	
	

	2.14
	Jaunā 110kV transformatora TNr.1 pieslēgšana a/st. shēmojumam
	kompl.
	1
	
	
	

	2.14.1
	Esošā 110kV transformatora TNr.2 pieslēgšana a/st. shēmojumam
	kompl.
	1
	
	
	

	2.15
	Esošās sekundāro kēžu kastes demontāža
	gab.
	1
	
	
	

	2.16
	Jaunās sekundāro kēžu kastes izgatavošana un montāža
	gab.
	2
	
	
	

	2.17*
	Jaunā transformatora releju aizsardzības, RZS iekārtu motorpiedziņas barošanas dzesēšanas sistēmas barošanas ķēžu izbūve
	kompl.
	1
	
	
	

	2.18
	TNr.1 kontrolkabeļu galu apstrāde, dzīslu izzvanīšana, pievienošana un marķēšana
	kompl.
	1
	
	
	

	2.19
	TNr.1 pievienojuma spaiļu kastes uzstādīšana
	kompl.
	1
	
	
	

	2.20
	RAA un DVS ķēžu montāža un pārbaude izmainītajā un papildinātajā shēmas daļā
	kompl.
	1
	
	
	

	2.21
	Neizmantotās RA aparatūras un kabeļu demontāža.
	kompl.
	1
	
	
	

	2.22
	Jaunā transformatora un 110kV strāvmaiņu un to metāla konstrukciju pievienošana esošai zemējumietaisei
	kompl.
	1
	
	
	

	2.23.
	20kV kopņu tiltu pārbūve pievienojumā TNr.1 un TNr.2, t.sk.:
	-
	-
	-
	-
	-

	2.23.1.
	Iekārtu demontāža
	kompl.
	2
	
	
	

	2.23.2.
	Esošo dzelzsbetona konstrukciju demontāža
	kompl.
	2
	
	
	

	2.23.3.
	Dzelzsbetona pamatu piegāde un uzstādīšana
	kompl.
	2
	
	
	

	2.23.4.
	Metāla konstrukciju piegāde un montāža 
	kompl.
	2
	
	
	

	2.23.5.
	20kV kopņu tilta montāža
	kompl.
	2
	
	
	

	2.23.6.
	Jaunu 20kV pārsprieguma novadītāju piegāde un uzstādīšana
	kompl.
	2
	
	
	

	2.24.
	20kV pašpatēriņa transformatoru pievienojumu pārbūve t.sk.:
	-
	-
	-
	-
	-

	2.24.1.
	Esošo pašpatēriņa transformatoru TNr.23 un TNr.24, dzelzsbetona konstrukciju demontāža
	kompl.
	2
	
	
	

	2.24.2.
	Dzelzsbetona pamatu piegāde un uzstādīšana
	kompl.
	2
	
	
	

	2.24.3.
	Metāla konstrukciju piegāde un montāža
	kompl.
	2
	
	
	

	2.24.4.
	Pašpatēriņa transformatora piegāde
	gab.
	2
	
	
	

	2.24.5.
	Pašpatēriņa transformatora uzstādīšana
	gab.
	2
	
	
	

	2.24.6.
	20kV atdalītāja, drošinātāju pamatņu un drošinātāju piegāde un uzstādīšana
	kompl.
	2
	
	
	

	2.24.7.
	0.4kV kabeļa piegāde un ieguldīšana
	kompl.
	2
	
	
	

	2.24.8.
	Pašpatēriņa sadalnes pārbūve
	kompl.
	1
	
	
	

	2.24.9.
	Pašpatēriņa komercuzskaites sadalnes piegāde un uzstādīšana
	gab.
	2
	
	
	

	2.25.
	20kV komercuzskaites pārbūve, t.sk.:
	-
	-
	-
	-
	-

	2.25.1.
	20kV komercuzskaites spriegummaiņu piegāde 
	gab.
	6
	
	
	

	2.25.2.
	20kV komercuzskaites spriegummaiņu uzstādīšana
	gab.
	6
	
	
	

	2.25.3. 
	20kV komercuzskaites strāvmaiņu uzstādīšana
	gab.
	6
	
	
	

	2.25.4.
	Komercuzskaites sadalņu piegāde un uzstādīšana
	gab
	2
	
	
	

	2.25.5.
	Komercuzskaites kabeļu iegāde, montāža un pārbaude
	kompl.
	2
	
	
	

	2.26.
	TNr.2 RAA pārbūve t.sk.:
	-
	-
	-
	-
	-

	2.26.1.
	1x19x1.5mm2 , 1x12x1.5mm2, 1x4x1.5mm2  un 3x4x2.5mm2 kontrolkabeļu (garums 150m) ieguldīšana katram transformatoram no transformatoru esošajām spaiļu kastēm līdz vadības telpas RAA paneļiem.
Kontrolkabeļiem jābūt ar vara dzīslām, ekranētam un paredzētam uzstādīšanai āra apstākļos.
	kompl.
	1
	
	
	

	2.27.
	Labiekārtošanas darbi.
	kompl.
	1
	
	
	

	2.28.
	Izpilddokumentācjas sagatavošana.
	kompl.
	2
	
	
	

	2.29.
	Pēc jaunā 110kV transformatoru ieslēgšanas darbā pēc 72 stundu pārbaudes ieslēgšanas, rezervē esošā vecā TNr.1 transformatora demontāža un sagatavošana nodošanai lūžņos.
	gab.
	1
	
	
	

	
	Kopā bez PVN
	
	

	A
	Apakšstacijas darba atjaunošana 72 stundu laikā transformatora TNr.1 avārijas gadījumā (otra transformatora nomaiņas laikā).
	kompl.
	1
	
	
	Līdz 72 stundām



Piezīmes:
1. Visām cenu saraksta lapas pozīcijām jābūt aizpildītām (nevienas pozīcijas cena nedrīkst būt iekļauta citas pozīcijas cenā);
2. Preču un Pakalpojumu apjomi un izmaksas, kas nav nodalītas atsevišķās augstāk minētās cenu saraksta pozīcijās ir iekļautas citās, tās pašas cenu saraksta pozīcijās;
3. Uzņēmējs Līguma izpildes gaitā precizē Preču un Pakalpojumu apjomus atbilstoši faktiskajai situācijai. Izmaiņas apjomos nav pamats Līguma cenu izmaiņām.

*	Pieslēgumi jāsagatavo ieslēgšanai darbā, ja nepieciešams, veicot izmaiņas esošajā RAA. Darbu veicējam rakstiski jāapstiprina, ka pieslēgumi vedami darbā. Sekundāro ķēžu un izmainītas sekundārās komutācijas daļas pārbaužu rezultāti jānoformē ar protokolu, tos iesniedzot AS "Augstsprieguma tīkls" Releju dienestam. 
Kabeļi jāiegulda kabeļu kanālos un jānomarķē galos, kā arī abās pusēs, izejot cauri sienām. Visiem vadiem un kabeļu dzīslām, kas pievienotas pie rindspailēm, jābūt nomarķētām. Kabeļu ekrāniem jābūt droši sazemētiem abos galos.
Cenu saraksta A punktā minētie darbi netiek iekļauti piedāvājuma (līguma) cenā. Pasūtītajam ir tiesības neizmantot Pretendenta pakalpojumus avārijas gadījumā.
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