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	 Sarunu procedūras pretendentiem



Par sarunu procedūru "330/110/20 kV apakšstacijas "Krustpils" 330 kV sadalietaises pārbūve" (ID Nr.AST2018/117) - atbildes uz pretendenta jautājumiem
Ļ. cien. dāmas / a. god. kungi!
Ar šo vēstuli sniedzam atbildes uz  pretendenta jautājumiem par sarunu procedūru.
1. Jautājums: Lūdzam sniegt sekojošas papildus skaidrojumu sakarā ar jūsu 2019.gada 08.marta vēstulē Nr.2.5/2019/1044 sniegtām atbildēm:
Uzdotais jautājums: "2. Jautājums: Jautājumi saistīti ar darbiem, kas ietverti Tehniskā projekta sējumā Nr.3: 
2.5. Rasējumos DZK-05 un DZK-06 izstrādāto portālu pamatu P01 un P02 katra masa ir 27,43t kopskaitā 14 gabali, kas faktiski nozīmē to betonēšanu uz vietas objektā, tas savukārt jūtami sadārdzina izmaksas, kā no materiāla tā darbaspēka izmaksu viedokļa un palielina laiku to izbūvei, kas mūsu skatījumā jau tā ir samērā mazs. Piedāvājam izskatīt iespēju šos pamatus aizstāt ar gaisvadu līnijās pielietojamajiem rūpnieciski ražotajiem sērijas 3.407-115 dzelzsbetona pamatiem, kuru katra masa atkarībā no pamata markas var sastādīt no 2,4t līdz 6t, uzstādot 4 pamatus uz katru no portāla kājām, caurules gadījumā to iespējams palaist gar pamata kāju papildus aizsargājot ar metāla apvalku. Pielikumā piemēram pievienotas skices F-1A un F-2-2 pamatiem, nepieciešamības gadījumā var piemeklēt  arī spēcīgākus marku F-3 līdz F-5 pamatus, arī leņķa, jo rūpnieciski izgatavojamo pamatu klāsts šajā sērijā ir pietiekami plašs.
Atbilde: Projektēšanas uzdevumā nebija paredzēti rūpnieciski izgatavotie pamati portāliem. Būvprojekta autors nepiekrīt piedāvātajam risinājumam."  

Nepieciešamais papildskaidrojums: Ņemot vērā atbildi un projektēšanas uzdevuma PU-85-033 punktā 2.12 izteikto attiecībā uz pamatu izgatavošanu kā rūpnieciski saliekamu vai monolītu, lūdzam skaidrot vai Būvprojekta autors un Pasūtītājs projekta realizācijas gaitā autoruzraudzības kārtībā pieļaus portālu pamatus P01 un P02 izgatavot rūpnieciski katru sastāvošu no 4 daļām, kas uz vietas objektā tiks samontētas kopā veicot armatūras savstarpēju sametināšanu vai sasiešanu ar sekojošu armējuma vietu aizbetonēšanu objektā.
[bookmark: _GoBack]Atbilde: Autoruzraudzības mērķis ir nodrošināt būves realizāciju atbilstoši būvprojektam un nepieļaut patvaļīgas atkāpes. Citu pamatu izmantošana ir atkāpe no saskaņota projekta, atkāpi jāsaskaņo ar pasūtītāju, būvvaldi un jāveic mehāniskie aprēķini un atkārtota būvprojekta daļas ekspertīze. Ja pretendents vēlēsies veikt pamatu nomaiņu, tad tam būs arī jāizstrādā izmainīto daļu projekts, jāsaskaņo tas ar pasūtītāju un jāapmaksā izmainītās projekta daļas ekspertīzes veikšana. 

2.  Jautājums: Uzdotais jautājums: "3. Jautājums: Jautājumi saistīti ar darbiem, kas ietverti Tehniskā projekta sējumiem Nr.2 un  Nr.3:
3.2. Ņemot vērā, ka sējumu rasējumu lapās nav ietverti visi nepieciešamo materiālu apjomi, piemēram, hidroizolācijas materiālu daudzums, dubultgrīdas silikāta plākšņu, metāla, krāsas, citu apdares un konstruktīvo materiālu apjomi, un šo materiālu izmaksas var būtiski ietekmēt piedāvājuma cenas, lūdzam sagatavot un izsniegt Pretendentiem atsevišķu Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkumu (marka IS pēc LBN202-15) un Būvdarbu apjomu saraksts (marka BA pēc LBN202-15), atbilstoši 1. sējumā ietvertā Projektēšanas uzdevuma PU-85-033 prasībām attiecībā uz atbilstību LBN 202-15,  kā tas nosacīti ir izdarīts attiecībā uz citiem tehniskā projekta sējumiem.
Atbilde: Papildināto rasējumu skatīt rasējumā BK-104 failā "Krustpils_ BK.pdf" mākoņservisā. Pieejas saņemšanai lūdzam sūtīt pieprasījumu uz iepirkumi@ast.lv."

Nepieciešamais papildskaidrojums: Atbildē sniegtais rasējums attiecās uz ēkas dubultgrīdu. Lūdzam apstiprināt, ka attiecībā uz pārējiem vadības un šunta reaktoru ēkas darbiem netiks sniegti pilnīgāki materiālu apjomi un Pretendentiem cenu piedāvājuma sastādīšanā jābalstās uz Būvprojektā esošo informāciju kā arī uz savu pieredzi. 
Atbilde: Visa nepieciešamā informācija par dubultās grīdas izbūvi ir iekļauta būvprojektā.

3. Jautājums: Kabeļu akām KA1, KA2, KA3, KA4 drenāžas atveru diametrs ir 110mm, bet projektā paredzētajam lietus ūdens  trapam HL3100T iegremdējamās daļas diametra ir 132mm. Līdzīgi ir arī citu ražotāju trapiem, kuru iegremdējamā daļa ir lielāka par 110mm. Lūdzam skaidrot kā veikt trapa montāžu kabeļu akā, vai tiks pieļauta atveres paplašināšana izkaļot?
Atbilde: Lai nepalielinātu drenāžas tīklu atveres kabeļu akās – (traucē stiegrojums), paredzēts neizmantot trapus kabeļu akās, bet paredzēts izmantot pārejas no d110 uz DT caurulēm. Nosūtām labotu specifikāciju (skatīt vēstules pielikumā).

Pielikumā:
1. LKT DT materiālu specifikācija .pdf datne – 1 lpp.

Ar cieņu
	
Valdes loceklis
	Mārcis Kauliņš
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